

УКРУПНЕННЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Инвестиционный Проект

К_0001

Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-110/6 кВ «СЦБК» территориальный округ Северный, г. Архангельска, ул. Кировская, д. 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Район строительства: Архангельская область, г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Кировская, д. 4

№ п/п	Номер расценок	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во единиц	Стоимость за ед., тыс.руб.	Расчет, тыс.руб.	Итого, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Минэнерго России от 17.01.2019 г. №10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"</i>							
Глава II. РУ 6-750 кВ							
Таблица В-3. УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ							
1	В3-05-3	Ячейки выключателя 6-15 кВ; номинальный ток 2500 А; номинальный ток отключения 31,5 кА	<i>1 ячейка</i>	28	1 760,00	1 x 1 760,00	49 280,00
Коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ Архангельской области Ц1-29-2							1,08
Итого УНЦ Архангельской области по состоянию на 01.01.2018 г.							53 222,40
Глава XIII. Здание ПС (ОПУ, ЗРУ, РЩ, ЗПС, РПБ)							
Таблица 35. УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС							
2	35-01	ЗРУ 6кВ	<i>1 ед.</i>	1	9 450,00	1 x 9 450,00	9 450,00
Итого УНЦ Архангельской области по состоянию на 01.01.2018 г.							9 450,00
Всего УНЦ Архангельской области по состоянию на 01.01.2018 г.							62 672,40
Индекс-дефлятор на 2018-2021 гг. принят согласно публикации Минэкономразвития от 01 октября 2018 г. "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года" http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101- 1,22							1,220
Итого по состоянию на 2021 г.							76 460,33
НДС – 20%							15 292,07
Всего с НДС:							91 752,39