

УКРУПНЕННЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Инвестиционный Проект

К_0002

Строительство ЗРУ-6кВ 1 и 2 секции шин ПС-35/6 кВ №24 территориальный округ Варавино-Фактория, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д.14, стр.3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Район строительства: Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Силикатчиков, д. 14, стр.3

№ п/п	Номер расценок	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во единиц	Стоимость за ед., тыс.руб.	Расчет, тыс.руб.	Итого, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Минэнерго России от 17.01.2019 г. №10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"</i>							
Глава II. РУ 6-750 кВ							
Таблица В-3. УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ							
1	В3-01-3	Ячейки выключателя 6-15 кВ; номинальный ток 1000 А; номинальный ток отключения 31,5 кА	<i>1 ячейка</i>	18	1 188,00	1 x 1 188,00	21 384,00
Коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ Архангельской области Ц1-29-2							1,08
Итого УНЦ Архангельской области по состоянию на 01.01.2018 г.							23 094,72
Глава XIII. Здание ПС (ОПУ, ЗРУ, РЩ, ЗПС, РПБ)							
Таблица 35. УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС							
2	35-01	ЗРУ 6кВ	<i>1 ед.</i>	1	9 450,00	1 x 9 450,00	9 450,00
Итого УНЦ Архангельской области по состоянию на 01.01.2018 г.							9 450,00
Всего УНЦ Архангельской области по состоянию на 01.01.2018 г.							32 544,72
Индекс-дефлятор на 2018-2022 гг. принят согласно публикации Минэкономразвития от 01 октября 2018 г. "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года" http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101- 1,281							1,281
Итого по состоянию на 2022 г.							41 689,79
НДС – 20%							8 337,96
Всего с НДС:							50 027,74